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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA

1.1 DEM-CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 0,07 220,58 282,54 19,78

1.2 TER-ESC-035
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
M3 0,39 50,72 64,97 25,34

1.3 FUN-CON-045

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,36 509,20 652,23 887,03

1.4 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 88,74 12,21 15,64 1.387,89

1.5 FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 15,62 46,16 59,13 923,61

1.6 LAJ-APA-045
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 

4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M
M2 14,84 108,00 138,34 2.052,97

1.7 ALV-BLO-010

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

M2 10,50 43,00 55,08 578,34

2 REVESTIMENTOS

2.1 REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 13,62 6,76 8,66 117,95

2.2 REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 13,62 24,81 31,78 432,84

3. PINTURA

3.1 PIN-SEL-005

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

M2 28,74 4,83 6,19 177,90

3.2 ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
M2 849,54 37,75 48,35 41.075,26

4 ESQUADRIAS / GRADIS

4.1 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 11,00 353,85 453,25 4.985,75

4.2 SER-ALÇ-010

ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA 

METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA 

METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

U 1,00 240,00 307,42 307,42

5 PORTÃO DE ENTRADA

5.1 SER-POR-070
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 

CADEADO
M2 11,00 323,90 414,88 4.563,68

6 TELA PARA PROTEÇÃO LATERAL CONTRA AVES

6.1 MERCADO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA METÁLICA 

GALVANIZADA MALHA 2CM FIO BWG 16(1,65MM)
M2 112,50 59,90 76,73 8.632,13

66.167,89

CAMPOS ALTOS - 06 DE JANEIRO DE 2022

ZOROASTRO NERY DE ANDRADE - ENGENHEIRO CIVIL CREA

87 271 D

LOCAL: Rua Cap. Virgílio Marques, 585 - Camposaltinho - Campos Altos / MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  Triângulo Mineiro - out / 2021 com deson.

TOTAL GERAL DA OBRA

DATA: 06/01/2021

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

DIRETA(    )

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PALCO E COLOCAÇÃO DE PORTÕES NO POLIESPORTIVO GERALDO 

GUIMARÃES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01


